ANEXO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

BDI

FOLHA N°:.01

OBRA: Execucdo de forma, ferragem e concretagem da estrutura nivel 6,55m e 8,75m do Prédio da Camara Municipal

29,29%

DATA: 09/08/2018

PRAZO DE EXECUGCAO: 30 DIAS

LOCAL: Conceicéo do Para

ITEM cODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO RECO UNITARIO C/ B TOTAL
SINAPI Estrutura de Concreto

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

92448 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015 242,65 m2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA

02486 MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_12/2015 290,98 m2

92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015, SOMENTE MAO DE OBRA 60,00 m3
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 -
EXCETO MATERIAL 1572,10 KG
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50/60, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015, EXCETO

92800 -
MATERIAL 1151,60 KG

Assinatura do engenheiro responséavel técnico pela elaboragdo da planilha: LUIZ GUSTAVO LEITE DE FREITAS

CREA: 77.758/D




