



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024




DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	DATA:	BDI:	REGIME PREV.:
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26/05/2022	25,53%	DESONERADO
RESP. TÉCNICO:	MARCOS BARCELOS ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 203.625/D	REFERÊNCIA:	SETOP - 03/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1		MÃO-DE-OBRA					R\$ 736.411,20
1.1	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2.112,00	hora	R\$ 15,62	R\$ 19,61	R\$ 41.416,32
1.2	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 14,80	R\$ 18,58	R\$ 14.269,44
1.3	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 15,56	R\$ 19,53	R\$ 7.499,52
1.4	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 15,96	R\$ 20,03	R\$ 15.383,04
1.5	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 16,27	R\$ 20,42	R\$ 15.682,56
1.6	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 17,10	R\$ 21,46	R\$ 16.481,28
1.7	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 15,96	R\$ 20,03	R\$ 15.383,04
1.8	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	768,00	hora	R\$ 15,93	R\$ 20,00	R\$ 15.360,00
1.9	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 14,48	R\$ 18,18	R\$ 6.981,12
1.10	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	288,00	hora	R\$ 21,21	R\$ 26,62	R\$ 7.666,56
1.11	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 19,75	R\$ 24,79	R\$ 23.798,40
1.12	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 20,17	R\$ 25,32	R\$ 24.307,20
1.13	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	288,00	hora	R\$ 20,82	R\$ 26,13	R\$ 7.525,44
1.14	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2.784,00	hora	R\$ 13,95	R\$ 17,51	R\$ 48.747,84
1.15	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 15,57	R\$ 19,54	R\$ 7.503,36
1.16	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.368,00	hora	R\$ 15,71	R\$ 19,72	R\$ 204.456,96
1.17	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2.640,00	hora	R\$ 16,46	R\$ 20,66	R\$ 54.542,40
1.18	ED-7607	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 14,22	R\$ 17,85	R\$ 6.854,40
1.19	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 14,48	R\$ 18,18	R\$ 6.981,12
1.20	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 17,86	R\$ 22,42	R\$ 10.761,60
1.21	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.560,00	hora	R\$ 11,39	R\$ 14,30	R\$ 151.008,00
1.22	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 15,38	R\$ 19,31	R\$ 18.537,60
1.23	ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 12,67	R\$ 15,90	R\$ 15.264,00
TOTAL:							R\$ 736.411,20


Marcos Barcelos
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 203.625/D