

ANEXO II



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ADM 2021-2024**



DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA				
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	DATA:	BDI:	REGIME PREV.:
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24/08/2022	25,53%	DESONERADO
RESP. TÉCNICO:	MARCOS BARCELOS ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 203.625/D	REFERÊNCIA:	SETOP - 06/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1		<b>MÃO-DE-OBRA</b>					<b>R\$ 912.930,24</b>
1.1	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 22,24	R\$ 27,92	R\$ 53.606,40
1.2	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 16,55	R\$ 20,77	R\$ 7.975,68
1.3	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,45	R\$ 21,90	R\$ 8.409,60
1.4	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,87	R\$ 22,43	R\$ 8.613,12
1.5	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 18,25	R\$ 22,91	R\$ 8.797,44
1.6	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 19,14	R\$ 24,03	R\$ 9.227,52
1.7	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,87	R\$ 22,43	R\$ 8.613,12
1.8	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,84	R\$ 22,39	R\$ 8.597,76
1.9	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	R\$ 7.814,40
1.10	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	288,00	hora	R\$ 23,75	R\$ 29,81	R\$ 8.585,28
1.11	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 22,12	R\$ 27,77	R\$ 13.329,60
1.12	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 22,61	R\$ 28,38	R\$ 54.489,60
1.13	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 23,31	R\$ 29,26	R\$ 11.235,84
1.14	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 19,86	R\$ 24,93	R\$ 35.899,20
1.15	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 22,18	R\$ 27,84	R\$ 40.089,60
1.16	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5.760,00	hora	R\$ 22,37	R\$ 28,08	R\$ 161.740,80
1.17	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.840,00	hora	R\$ 23,43	R\$ 29,41	R\$ 112.934,40
1.18	ED-7607	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 15,67	R\$ 19,67	R\$ 7.553,28
1.19	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	192,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	R\$ 3.907,20
1.20	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 22,24	R\$ 27,92	R\$ 40.204,80
1.21	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7.680,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	R\$ 156.288,00
1.22	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 21,89	R\$ 27,48	R\$ 26.380,80
1.23	ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 18,01	R\$ 22,61	R\$ 10.852,80
1.24	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 17,27	R\$ 21,68	R\$ 41.625,60
1.25	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 21,76	R\$ 27,32	R\$ 52.454,40
1.26	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 22,74	R\$ 28,55	R\$ 13.704,00
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 912.930,24</b>

  
**Marcos Barcelos**  
 DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 203.625/D