

ANEXO VI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ADM 2021-2024



PAG

DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	DATA:	24/08/2022
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	BDI:	25,53%
RESP. TÉCNICO:	MARCOS BARCELOS ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 203.625/D	REFERÊNCIA:	SETOP - 06/2022
		REGIME PREV.:	DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1		MÃO-DE-OBRA					
1.1	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 22,24	R\$ 27,92	
1.2	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 16,55	R\$ 20,77	
1.3	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,45	R\$ 21,90	
1.4	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,87	R\$ 22,43	
1.5	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 18,25	R\$ 22,91	
1.6	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 19,14	R\$ 24,03	
1.7	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,87	R\$ 22,43	
1.8	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 17,84	R\$ 22,39	
1.9	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	
1.10	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	288,00	hora	R\$ 23,75	R\$ 29,81	
1.11	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 22,12	R\$ 27,77	
1.12	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 22,61	R\$ 28,38	
1.13	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 23,31	R\$ 29,26	
1.14	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 19,86	R\$ 24,93	
1.15	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 22,18	R\$ 27,84	
1.16	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5.760,00	hora	R\$ 22,37	R\$ 28,08	
1.17	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.840,00	hora	R\$ 23,43	R\$ 29,41	
1.18	ED-7607	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	hora	R\$ 15,67	R\$ 19,67	
1.19	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	192,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	
1.20	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.440,00	hora	R\$ 22,24	R\$ 27,92	
1.21	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7.680,00	hora	R\$ 16,21	R\$ 20,35	
1.22	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00	hora	R\$ 21,89	R\$ 27,48	
1.23	ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 18,01	R\$ 22,61	
1.24	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 17,27	R\$ 21,68	
1.25	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.920,00	hora	R\$ 21,76	R\$ 27,31	
1.26	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	hora	R\$ 22,74	R\$ 28,54	
TOTAL:							

Marcos Barcelos
Marcos Barcelos
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 203.625/D